



## II. VARIOS.-

No habiendo puntos varios que tratar y sin observaciones que reportar, siendo las 17H00, el pleno de la Comisión Técnica confiere un receso prudencial para redacción del Acta resultante, disponiendo al Secretario del organismo documentar lo actuado en esta Sesión.

Dado y firmado en Guayaquil, en las oficinas de la Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento UNA EP, a los 29 días del mes de marzo de 2016.

**Atentamente**  
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

  
Ing. Lissette Rivera Coloma

**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA**

  
Ing. Darwin Reyes Beltrán

**PROFESIONAL AFÍN**

  
Dr. Jaime Orellana Bermeo

**TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE**

  
Abg. Gustavo Panchana Balseca

**SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA**